

# 令和6年度 建設工事発注予定情報

安平町建設工事発注見通等公表要綱第3条の規定に基づき、安平町における令和6年度の発注工事（予定価格が250万円を超える工事）の見通しを下記のとおり公表する。ここに掲載する内容は、令和6年度予算執行の見通しを令和6年4月1日現在で作成したものである。

番号	工 事 名	工 事 場 所	期 間	種 別	工 事 概 要	入札及び契約方法	入札予定時期	所 管 課
1	花園若草会館内装改修工事	追分若草	約2ヶ月	建築工事	壁紙の張替、タイル・ベッ ト張替等、電気・機械設備一式	指名競争入札	第1四半期	建設課
2	公共施設LED化工事	町内一円	約3ヶ月	電気工事	追分小学校、ときわ公園、テ・ラ・カッ公園、安平東公園外	指名競争入札	第1四半期	〃
3	早来大町普通財産住宅2棟4戸及びしらかば合宿所解体工事	早来大町	約4ヶ月	建築工事	【普通財産住宅】住宅解体：103.78㎡、物置解体：40㎡外 【しらかば合宿所】建物解体：307.20㎡	指名競争入札	第1四半期	〃
4	企業向け住宅4棟8戸解体工事	早来大町	約3ヶ月	建築工事	住宅解体：109.30㎡×4棟、車庫・物置解体外	指名競争入札	第1四半期	〃
5	追分中央公営住宅B棟外壁改修工事	追分中央	約3ヶ月	建築工事	外壁塗装替：52.00㎡外	指名競争入札	第1四半期	〃
6	追分中央公営住宅B棟屋上防水改修工事	追分中央	約3ヶ月	建築工事	屋上防水改修：431.90㎡外	指名競争入札	第1四半期	〃
7	追分市街4号線歩道整備工事	追分本町・柏が丘	約9ヶ月	土木工事	工事延長 L=170m 歩道幅員W=2m 擁壁工L=16m	指名競争入札	第1四半期	〃
8	早来市街3条線外1路線舗装補修工事	早来大町外	約8ヶ月	舗装工事	工事延長 L=3100m 路上路盤再生工	一般競争入札	第1四半期	〃
9	通学路等安全対策事業	町内	約3ヶ月	舗装工事	カラー舗装：360㎡	指名競争入札	第1四半期	〃
10	町道ロードマーク補修工事	町内	約3ヶ月	区画線工事	ペイント式区画線：11500m	指名競争入札	第1四半期	〃
11	追分小学校空調設備設置工事（機械設備）	追分小学校	約10ヵ月	機械工事	空調設備（エアコン）設置 パッケージ型空調機、冷媒用被覆銅管（液管・ガス管）	一般競争入札	第1四半期	教育委員会
12	追分小学校空調設備設置工事（電気設備）	追分小学校	約10ヵ月	電気工事	・動力設備・幹線設備の新設・改修 ・受変電設備の増設・構内配電線路の設備の新設・改修	一般競争入札	第1四半期	〃
13	早来学園テニスコート防風ネット・ベンチ工事	早来学園	約2ヶ月	建築工事	防風ネット 151m 樹脂製ベンチ 25台	指名競争入札	第1四半期	〃
14	町民センター施設改修工事（建築工事）	早来公民館	約10ヶ月	建築主体工事	鉄筋コンクリート造り3階建 建築面積A=1,977.45㎡、延床面積3,533.83㎡	一般競争入札	第1四半期	〃
15	町民センター施設改修工事（機械設備工事）	早来公民館	約10ヶ月	機械設備工事	鉄筋コンクリート造り3階建 建築面積A=1,977.45㎡、延床面積3,533.83㎡	一般競争入札	第1四半期	〃
16	町民センター施設改修工事（電気設備工事）	早来公民館	約10ヶ月	電気設備工事	鉄筋コンクリート造り3階建 建築面積A=1,977.45㎡、延床面積3,533.83㎡	一般競争入札	第1四半期	〃
17	追分公民館空調機整備工事	追分公民館	約6ヶ月	機械設備工事	エアーハンドリングユニット ACU-1 ZCH-135BK整備、ACU-2 CF-107BK整備他	指名競争入札	第1四半期	〃
18	量水器交換工事（追分地区）	追分地区一円	約4ヶ月	水道工事	量水器交換 201台	指名競争入札	第1四半期	水道課
19	水道施設改修工事	早来地区	約8ヶ月	水道工事	北進浄水場機器更新工事	指名競争入札	第1四半期	〃
20	下水道枝線工事1工区（安平処理区）	安平	約4ヵ月	下水道工事	開削工 φ150mm L=175m	指名競争入札	第1四半期	〃
21	早来浄化センター自動洗浄ストレーナ分解整備	早来	約4ヵ月	施設修繕	処理水自動洗浄ストレーナ (300L/min) 分解整備 一式	指名競争入札	第1四半期	〃
22	ぬくもりセンター駐車場屋根鉄骨塗装工事	ぬくもりセンター	約1ヶ月	改修工事	ぬくもりセンター駐車場（アーチ）屋根鉄骨塗装工事	指名競争入札	第1四半期	住民サービス課
23	ぬくもりの湯 特殊浴室改修工事	ぬくもりセンター	約2ヶ月	改修工事	特殊浴室内のユニットバス及び自動昇降機設置工事	指名競争入札	第1四半期	〃
24	ぼっぼ苑・はーと苑エアコン設置工事	ぬくもりセンター	約2ヶ月	改修工事	ぼっぼ苑・はーと苑のエアコン設置工事（共有部分）	指名競争入札	第1四半期	〃
25	安平川遠方管理センター・あびら交流センター公共下水道接続工事	安平	約5ヵ月	下水道工事	屋外排水工事、浄化槽・既設管撤去、 グリストラップ設置工事 一式	指名競争入札	第1四半期	産業振興課
26	早来大町町有地駐車場雨水設備工事	早来大町	約3ヶ月	土木工事	普通財産住宅及びしらかば合宿所解体後の駐車場整備	指名競争入札	第2四半期	建設課
27	遠浅駅前公営住宅屋上防水改修工事	遠浅	約3ヶ月	建築工事	屋上防水改修：957.46㎡外	指名競争入札	第2四半期	〃
28	遠浅駅前公営住宅外壁改修工事	遠浅	約3ヶ月	建築工事	外壁塗装替：1,472㎡外	指名競争入札	第2四半期	〃
29	若草団地路面排水施設補修工事	追分若草	約3ヶ月	土木工事	若草団地西2号線 補修延長：L=130m	指名競争入札	第2四半期	〃
30	まちなか歩道補修工事	早来	約3ヶ月	舗装工事	早来市街3条線ほか2路線 舗装工：A=2814㎡	指名競争入札	第2四半期	〃
31	遠浅グラウンド解体工事	遠浅グラウンド	約3ヶ月	土木工事	外野ネットフェンス撤去、バックネット撤去 ベンチ撤去、高上げネットフェンス撤去、物置撤去、野球施設物撤去、コンクリート構造物撤去、水飲場撤去ほか	指名競争入札	第2四半期	教育委員会
32	制動装置油圧ユニット更新工事	安平山スキー場	約4ヶ月	機械設備工事	・制動装置油圧ユニットをHB-11-004へ更新（高圧オイル交換含む） ・新規オイル タフニスバードロ 22X 充填 ・制動装置油圧ユニット端子台電気配線工事	指名競争入札	第2四半期	〃
33	温水プール天井耐震化改修工事	スポーツセンター	約4ヶ月	建築工事	直接仮設、建具改修、内容改修、 発生材処分	一般競争入札	第2四半期	〃
34	柏が丘球場キューピクル更新工事	柏が丘球場	約4ヶ月	電気設備工事	屋外型キューピクル Tr40KVA 三相10KVA単相30KVA	指名競争入札	第2四半期	〃
35	量水器交換工事（早来地区）	早来地区一円	約4ヶ月	水道工事	量水器交換 218台	指名競争入札	第2四半期	水道課
36	給水管切替工事	追分旭地区	約3ヶ月	水道工事	切替対象4件	指名競争入札	第2四半期	〃
37	下水道枝線修繕工事（追分処理区）	追分柏が丘	約1ヵ月	下水道工事	開削工 φ150mm L=50m	指名競争入札	第2四半期	〃
38	遠浅第1汚水中継ポンプ所汚水ポンプ分解整備	遠浅	約6ヵ月	施設修繕	汚水ポンプ(15kW×2台) 分解整備 一式	指名競争入札	第2四半期	〃
39	追分浄化センターし渣脱水機分解整備	追分	約5ヵ月	施設修繕	し渣脱水機(6.0m <sup>3</sup> /min) 分解整備 一式	指名競争入札	第2四半期	〃
40	畑作等促進整備事業 安平地区	早来瑞穂 追分春日 旭	約4ヵ月	農業土木工事	農業用排水路 40m 農業作業道 110m、暗渠排水 0.98ha	指名競争入札	第2四半期	産業振興課

41	道の駅外構工事	道の駅あびらD51ステーション	約3ヵ月	土木工事	駐車場舗装工・緑石工・区画線工 標識工・防護柵工・構造物撤去工	指名競争入札	第2四半期	商工観光課
42	臨空工業団地管理棟外壁及び門扉改修工事	早来富岡	約3ヵ月	改修工事	配管室外壁改修 A=158.8㎡ 門扉改修 N=1箇所	指名競争入札	第2四半期	政策推進課
43	新生川整備工事	追分豊栄	約3ヶ月	土木工事	護岸整備工事 L=80m	指名競争入札	第3四半期	建設課
44	青葉豊栄幹線上岡橋補修工事	追分豊栄	約4ヶ月	土木工事	伸縮装置交換 床版・地覆断面補修等	指名競争入札	第3四半期	〃
45	ときわ球場バックスクリーン改修工事	ときわ球場	約3ヶ月	建築工事	鉄骨階段工事、スコアボード	指名競争入札	第3四半期	教育委員会
46	基幹管路耐震化整備工事	追分地区	約4ヶ月	水道工事	導水管改修 DCIP(GX) φ250 分岐工1箇所	指名競争入札	第3四半期	水道課
47	基幹管路耐震化整備工事	早来地区	約3ヶ月	水道工事	配水管改修 DCIP(GX) φ150~100 L=30m	指名競争入札	第3四半期	〃
48	安平浄化センター機械設備分解整備	安平	約3ヵ月	施設修繕	攪拌アンプ×2台、曝気アンプ×1台 計量ポンプ×1台 分解整備一式	指名競争入札	第3四半期	〃

※注) ここに記載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注される工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

第1四半期=4月～6月

第2四半期=7月～9月

第3四半期=10月～12月

第4四半期=1月～3月